UMOWA NR WIT. 271.1.......... .2016.AL

zawarta w dniu ... w Wotowie, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty
W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.: ,,Zmiana organizacji ruchu wraz
z przebudowa nawierzchni i budowa parkingéw przy ul. Kolejowej w Wolowie”, w trybie
przetargu ograniczonego, o wartosci ponizej kwoty okreslonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych, ogloszonego w BZP nr ...................... z dnia
........................ r., pomigdzy:

Gming Wotow, Rynek 34, 56-100 Wotow, NIP: 988-01-77-496, reprezentowang przez:

Jacka Wloska — Zastepce Burmistrza Gminy Woldw, dzialajacego na podstawie upowaznienia z
dnia......... , wydanego przez Burmistrza Gminy Woléow stanowigcego zalgcznik nr .... do
niniejszej umowy,

przy kontrasygnacie Anny Bandoch — Skarbnika Gminy,

zwang dalej ,,Inwestorem”,

zwanym dalej ,,Wykonawcg”.
§ 1.

1. Na podstawie niniejszej umowy Inwestor powierza a Wykonawca zobowigzuje si¢
do wykonania robot budowlanych polegajacych na zmianie organizacji ruchu wraz
z przebudowa nawierzchni i budowa parkingdéw przy ul. Kolejowej w Wotowie.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Inwestora zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia,
oferta z dnia ...................... r., ktéra stanowi zatacznik do niniejszej umowy, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami
oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Inwestorowi w terminie w niej uzgodnionym.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje niezbedna wiedza, kwalifikacjami, do§wiadczeniem
i potencjalem technicznym oraz osobowym koniecznym dla prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy oraz, ze wykona przedmiot umowy terminowo, z dochowaniem
nalezytej staranno$ci.

§2.

1. Inwestor zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do:

1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane 1 odebrane roboty budowlane,

4) przejecia terenu budowy pod swoj dozdr (po zabezpieczeniu robot przez Wykonawcee), na
podstawie protokotu inwentaryzacji w przypadku odstgpienia przez Inwestora
od umowy.

2.  Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:

1) przejecia terenu budowy od Inwestora,

2) zabezpieczenia terenu budowy i zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu,

3) zapewnienia stalego dozoru mienia poprzez wyspecjalizowane urzadzenia lub uprawnione
podmioty na terenie robdt na wlasny koszt,

4) wykonania przedmiotu umowy z materiatbw odpowiadajacych standardom technicznym
okreslonym przepisami prawa oraz okazania na kazde zadanie Inwestora lub inspektora
nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodno$ci z polska normg lub aprobatg techniczng
kazdego uzywanego na budowie materialu i wyrobu,

5) wytyczenia geodezyjnego obiektu budowlanego oraz zapewnienie na wilasny koszt
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wszystkich prac geodezyjnych oraz obstugi geodezyjnej budowy,

6) zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji 1 do przestrzegania przepisOw prawa zwigzanych
z wytwarzaniem odpadow,

7) ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za: stan miejsca wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, przestrzeganie przepisow Bezpieczenstwa i Higieny Pracy, przepisow dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej, dozor mienia na terenie robot, jak 1 za wszelkie szkody powstale
w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Inwestora lub majacych zwigzek z
prowadzonymi robotami,

8) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
jego pracownikdw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym
takze ruchem pojazdow,

9) terminowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy 1 przekazania do eksploatacji
przedmiotu umowy oraz oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg calkowicie
zgodne z umowg 1 odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy,

10) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

11) zabezpieczenia i oznakowania terenu robot przed nieuprawnionym wejsciem oséb trzecich,

12) dbania o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie 1
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,

13) ponoszenia kosztow zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terenéw na
cele budowy lub czas budowy oraz kosztow tymczasowej organizacji ruchu w czasie
realizacji robot, w tym kosztow utrzymania zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa
drég dojazdowych do budowy (usuwanie btota, od$niezanie, usuwanie lodu itp.),

14) dostarczania niezbgednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym w szczego6lnosci wynikdéw
oraz protokotow badan, sprawozdan i1 prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy,

15)uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentéw terenu drog, nawierzchni lub instalacji,

16) kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa oraz przygotowania do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbednych przy odbiorze,

17) usunigcia wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych w trakcie trwania robdt w terminie nie
dhluZszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

18) ponoszenia wyltacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci,

19) niezwtocznego informowania Inwestora o problemach technicznych lub okoliczno$ciach,
ktoére moga wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot,

20) ponoszenia kosztow zwigzanych z korzystaniem z medidw (energia elektryczna, woda,
Scieki) lub przylaczeniem do mediéw w celu realizacji umowy,

21)uzgadniania z przedstawicielem Inwestora niezbednych kwestii dotyczacych wykonania
przedmiotu niniejszej umowy.

§ 3.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej
z tytutlu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na sume gwarancyjna w wysokosci odpowiadajace;j
co najmniej wysokos$ci warto$ci kontraktu. Kopie dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia,

poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku, gdy wazno$¢ ubezpieczenia uptynie
w trakcie realizacji kontraktu, Wykonawca zobowigzany do ubezpieczenia dzialalno$ci na dalszy
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okres 1 przedlozenia dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia w ciggu 7 dni od daty uplywu
waznosci ubezpieczenia.

§ 4.

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy.

3. Zmiana tej osoby w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wymaga uzasadnienia
na pismie i zaakceptowania przez Inwestora. Inwestor zaakceptuje takg zmiang niezwlocz-
nie wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanej osoby bedzie takie same
lub wyzsze od kwalifikacji 1 doswiadczenia osoby wymaganej postanowieniami Specyfika-
cji Istotnych Warunkow Zamoéwienia. Zaakceptowanie przez Inwestora zmiany ktorejkol-
wiek z 0s6b wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

4. Propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 Wykonawca obowigzany jest ztozy¢ Inwestoro-
wi nie pozniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg tej oso-
by. Termin ten nie dotyczy koniecznosci zmiany wyniktej z okoliczno$ci naglych. Jakakol-
wiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy bg-
dzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze sta-
nowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

5. Zaakceptowana przez Inwestora zmian¢ osoby kierownika budowy, o ktérej mowa w ust. 3,
nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika realizacji inwestycji. Zmiana ta nie wymaga anek-
su do niniejszej umowy.

6. Wymaga si¢, aby zgloszony przez Wykonawce kierownik budowy byl obecny na terenie
budowy w trakcie realizacji robot. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecno$ci na
placu budowy, kierownika budowy, Inwestor ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kar¢ umowng
w wysokosci 300 zI brutto za kazdorazowe zaistnienie takiej sytuacji.

7. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

8. Wszelkie istotne zdarzenia majace wptyw na prawidtowe i zgodne z przepisami prawa
oraz niniejsza umowg wykonanie rob6t, powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

§5.

1. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy - Prawo zamoOwien publicznych Wykonawca
zobowigzuje si¢, ze wszystkie osoby wykonujgce czynno$ci w zakresie realizacji
zamoOwienia, ktérych zakres zostal przez Inwestora okre§lony w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia i ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, bedg zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, co najmniej od rozpoczecia do uplywu terminu realizacji
zamowienia.

2. W celu wykazania spetnienia obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest udokumentowac zatrudnienie 0osob na podstawie umowy o prac¢ poprzez
ztozenie Inwestorowi w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy pisemnego o§wiadczenia,
ze osoby wykonujace czynno$ci, o ktorych mowa w ust. 1, zatrudnione sg na podstawie
umowy o prace z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na
podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,
przez caly okres realizacji przedmiotu zamowienia. W oS$wiadczeniu Wykonawca
zobowigzany jest poda¢ liczbe pracownikéw przewidzianych do realizacji zamowienia. Do
oswiadczenia Wykonawca obowigzany jest dolaczy¢ uwierzytelniony odpis ostatniej
deklaracji ZUS DRA zlozonej przed datg sktadania o$wiadczenia. Jezeli Wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast odpisu
deklaracji ZUS DRA, sktada rownowazny dokument wydany przez wlasciwy organ w kraju,
w ktorym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania.
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. Na zadanie Inwestora Wykonawca obowigzany bedzie ztozy¢ aktualne o$wiadczenie, o
ktorym mowa w ust. 2, wraz z aktualng deklaracja ZUS DRA, w terminie 5 dni od dnia
wezwania go przez Inwestora. Z wezwaniem Inwestor moze zwrdci¢ si¢ do Wykonawcy
jeden raz w czasie trwania umowy.

W przypadku, gdy Inwestor powezmie watpliwosci co do prawdziwosci oswiadczenia

Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 2 i 3, Inwestor moze zwroci¢ si¢ z wnioskiem do

wlasciwego Powiatowego Inspektora Pracy o przeprowadzenie kontroli.

Jezeli czynno$ci, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracg

wykonywane sg przez osoby zatrudnione przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany

jest wprowadzi¢ do umowy z podwykonawcg zapisy odpowiadajgce tresci ust. 2 - 4, ktore
umozliwia Wykonawcy skontrolowanie spetnienia przez podwykonawce obowigzku
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg.

Inwestorowi przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:

a) oddelegowania do wykonywania czynnos$ci wskazanych w ust. 1 oséb niezatrudnionych
na podstawie umowy o prace — W WYSOKOSCI ......ccec..... za kazdy stwierdzony
przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby,
jezeli Inwestor stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o prace),

b) nieprzedstawienia w terminie o§wiadczenia, badz deklaracji, o ktérych mowa w ust. 2 1 3
- W WYSOKOSCI ....oovveveennen. .

§ 6.
Strony zgodnie ustalajg termin rozpoczg¢cia wykonywania przedmiotu umowy na dzien
protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy, ktére nastagpi do dnia
.................... r.
. Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy przewidywany jest od daty podpisania
umowy do ........cc....... r.
. W przypadku wykrycia wad w dokumentach przekazanych przez Inwestora, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego zgloszenia Inwestorowi ujawnionych wad.
. W przypadku wykrycia wad i1 zgloszenia ich wystgpienia w sposéb opisany w ust. 3
Wykonawca bedzie oczekiwa¢ na przekazanie poprawionych dokumentéw przez Inwestora.
W takim wypadku Inwestor bedzie obowigzany na zadanie Wykonawcy przedtuzy¢
odpowiednio termin wykonania zamdwienia.

§7.

Strony przewiduja nast¢pujace rodzaje odbiordw robot:

1) odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, ktore nie beda stanowily
podstawy do wystawienia przej$ciowej faktury VAT,

2) jeden odbiodr czesciowy stanowiacy podstawe do wystawienia faktury czesciowej
za wykonanie cze$ci robot, w zakresie nie przekraczajagcym 50% wartosci umownej
brutto okreslonej w §10 ust. 1 niniejszej umowy,

3) odbior koncowy.

. Odbidr czesciowy oraz odbiory robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, dokonywane

beda przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Wykonawca zglosi Inwestorowi gotowo$¢ do odbioru koncowego, pisemnie, bezposrednio

w siedzibie Inwestora.

. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robét.

. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Inwestorowi

nastepujace dokumenty:

1)  dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

2)  wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych badan, prob
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

3) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
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o

10.

11.

12.

13.

projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

4)  dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sa zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa (opisane i ostemplowane przez
kierownika robot).

. Inwestor wyznaczy 1 rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych

od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego.

. Inwestor zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,

w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Zakonczenie realizacji zadania zostanie potwierdzone odbiorem komisyjnym robot.
Komisyjny odbior wykonywanego zadania nastagpi z udzialem przedstawiciela Gminy
Woldéw — przewodniczacego komisji odbioru.

W odbiorze komisyjnym moze uczestniczy¢ rowniez przedstawiciel Starosty oraz
przedstawiciele organizacji spotecznych.

Jezeli w toku czynnos$ci odbiorczych zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie zostat
zrealizowany w cato$ci albo ma wady — komisja moze odmowi¢ odbioru.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nadajace si¢ do usuniecia — komisja moze
odmowi¢ odbioru 1 wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin do ich usunigcia.
Po bezskutecznym uptywie terminu Inwestor moze od umowy odstapic.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
z umow3, Inwestor moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢
mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu
Inwestor moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 8.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do osobistego wykonania kluczowych czgsci przedmiotu

niniejszej umowy polegajacych na wykonaniu:

1)  wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni jezdni,

2) wykonaniu odwodnienia pasa drogowego tj. kanalizacji deszczowe;.

Wykonawca — z zastrzezeniem ust. 1 - moze zawrze¢ umowe¢ o roboty budowlane z
podwykonawca do poszczegolnych czynnosci niezbgdnych do realizacji niniejszej Umowy .
Zawarcie umowy o roboty budowlane przez Wykonawce z podwykonawcag wymaga zgody
Inwestora na zasadach okre$lonych w art. 647" kodeksu cywilnego.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Inwestorowi projektu umowy z

podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do przedlozenia
poswiadczone] za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy zawartej z podwykonawca, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane. Projekt umowy i umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca
a podwykonawca powinny w szczegoélnosci zastrzegaé spelnienie przez podwykonawce
wymagan zwigzanych z gwarancjg i rgkojmig.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie
umowy zawartej z podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

. Inwestor w terminie 5 dni roboczych od przedtozenia mu przez Wykonawce projektu

umowy lub umowy zawartej z podwykonawcg, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
zglasza — odpowiednio - pisemny sprzeciw lub pisemne zastrzezenia, jezeli nie spelnia ona
wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia lub gdy nie
zawiera postanowien z ust. 10 niniejszego paragrafu.

Jezeli Inwestor w terminie 5 dni roboczych od przedtozenia mu przez Wykonawce projektu
umowy lub umowy zawartej z podwykonawca, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
wraz z czg$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy
lub w umowie nie zglosi na pisSmie — odpowiednio - sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze
zaakceptowat projekt umowy lub umowe bez zastrzezen.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Inwestorowi poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy zawartej z podwykonawca, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
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8.

9.

ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzezeniem art. 143b ust. 8 ustawy —
Prawo zamoéwien publicznych. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury/rachunku, Inwestor poinformuje
o tym Wykonawce i wezwie go do dokonania odpowiednich zmian w umowie pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej zgodnie z trescig § 11 ust. 1 Umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o0
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy faktury
(rachunku), potwierdzajacej wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

Postanowienia ust. 2 — 7 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

10. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane powinien zawierac:

a) okreslenie stron umowy,

b) maksymalng warto§¢ wynagrodzenia z tytulu wykonywanych robdt, z
zastrzezeniem ze suma warto$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom nie
moze by¢ wyzsza niz warto$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

c) zakres zlecanych robot,

d) nie dtuzszy niz 30 dniowy termin ptatnosci za odebrane od danego podwykonawcy
roboty-liczony od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury/rachunku potwierdzajacego
wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej, wystawionego w terminie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

e) informacj¢ o natozonym na Wykonawcy obowiazku do przedktadania Inwestorowi
projektu umow o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane wraz ze zmianami,
f) informacj¢ o zakazie zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robot

budowlanych przed uzyskaniem akceptacji projektu umowy przez Inwestora, w
terminie i na warunkach okre§lonych w niniejszej umowie,

g) informacje¢ o nalozonym na Wykonawcy obowigzku dotaczania do przedtozonego
Inwestorowi projektu umowy o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane
zgody Wykonawcy na zawarcie takiej umowy. Projekt umowy bez dotaczonej
zgody Wykonawcy nie uzyska akceptacji Inwestora,

h) informacj¢ o natozonym na Wykonawcy obowigzku przedktadania Inwestorowi
potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy zawartej z Podwykonawcg
na roboty budowlane oraz zmian tej umowy, w terminach i na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie,

1) informacj¢ o terminie realizacji robot budowlanych zleconych podwykonawcy - nie
dhuzszym niz terminy okre§lone w umowie,

1) informacj¢ o zakazie potracania naleznosci za wykonane przez podwykonawce
roboty w celu tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

k) informacj¢ o zakazie dokonywania przelewu wierzytelnosci wynikajacej z umowy
z podwykonawca na osoby trzecie,

1) zapisy potwierdzajace posiadanie przez podwykonawce wiedzy i doswiadczenia
oraz zdolnosci do nalezytego wykonania zakresu zamodwienia objetego umowa
podwykonawcza,

m) numer rachunku bankowego podwykonawcy, na ktory nastgpi wyptata

wynagrodzenia oraz zapis o obowigzku niezwtocznego pisemnego powiadomienia
o zmianie rachunku.

11. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na warunkach odmiennych niz zaakceptowane przez

Inwestora, uwaza si¢ za niezgloszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej
umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Inwestora solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej
mowa w art 647" kc.

12. W przypadku, gdy Wykonawca powierza podwykonawcy wykonanie czgsci przedmiotu

niniejszej umowy, podstawg do zaplaty catosci faktury za roboty, w ktorych wykonaniu

uczestniczyt podwykonawca dodatkowo stanowi¢ beda:

a) protokot odbioru zakonczonego etapu robdt stwierdzajacy odebranie robdt przez
inspektora nadzoru i kierownika budowy, wskazujacy wydzielone elementy robot
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13

14.

15.

16.

17.

wykonane przez podwykonawce,

b) kopia faktury wystawionej dla Wykonawcy przez podwykonawce za wykonane
przez niego roboty wraz z kopig przelewu bankowego z tytulu wynagrodzenia
podwykonawcy, potwierdzong przez Wykonawce za zgodnos$¢ z oryginatem,

c) potwierdzenie zaptaty faktury przez Wykonawce

d) o$wiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia za
wykonane elementy robot.

. Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich ptatnosci wobec

podwykonawcoéw.  Nieterminowe  regulowanie = wymaganych  platnosci  wobec
podwykonawcy skutkowaé bedzie nalozeniem na Wykonawce kar umownych zgodnie z §
11 ust. 4 Umowy.

Wykonawca ponosi wobec Inwestora pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do zamieszczenia w umowie o podwykonawstwo klauzuli
dotyczacej zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia okresu odpowiedzialnosci podwykonawcy za
wady w wymiarze nie krotszym niz okres odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda
Inwestora 1 Wykonawcy.

§9.
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci polegajace na bezposrednim
wykonywaniu robot budowlanych opisanych lub wynikajacych z dokumentacji projekto-
wej 1 Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt, beda zatrudnieni na umo-
W€ 0 prac¢ w rozumieniu przepiséw ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.
U. 22014 poz. 1502 z pdzn. zm)
W celu wykazania okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowaé zatrudnienie 0s6b poprzez zlozenie Inwestorowi w terminie do 10 dni od
dnia zawarcia umowy, oswiadczenia, ze osoby wykonujgce czynnosci polegajace
na bezposrednim (fizycznym) wykonywaniu robdt budowlanych opisanych lub wynikaja-
cych z dokumentacji projektowej 1 Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Ro-
b6t zatrudnione sg na podstawie umowy o prace z uwzglednieniem minimalnego wynagro-
dzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3—5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ przez caly okres realizacji przedmiotu zamdwienia.
W o$wiadczeniu Wykonawca zobowigzany jest poda¢ liczbg pracownikow przewidzianych
do realizacji zamowienia. Do deklaracji Wykonawca obowigzany jest dotaczy¢ uwierzytel-
niony odpis ostatniej deklaracji ZUS DRA ztozonej przed datg sktadania o$wiadczenia. Je-
zeli podmiot ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Pol-
skiej, zamiast odpisu deklaracji ZUS-DRA, sktada réwnowazny dokument wydany przez
wlasciwy organ w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania.
Na zadanie Inwestora Wykonawca obowigzany bedzie skiada¢ aktualne os$wiadczenie,
o ktérym mowa w ust. 2 wraz z aktualng deklaracja ZUS DRA w terminie do 5 dni od we-
zwania. Z wezwaniem Inwestor moze zwroci¢ si¢ do Wykonawcy nie czgsciej niz 2 razy w
okresie trwania umowy.
W przypadku, gdy Inwestor powezmie watpliwosci, co do prawdziwosci o§wiadczenia Wy-
konawcy, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 zwrdci si¢ z wnioskiem do wlasciwego Powiatowego
Inspektora Pracy o przeprowadzenie kontroli.
Jezeli czynnosci, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia na umowe o pracge wykonywane
sa przez osoby zatrudnione przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest wprowa-
dzi¢ do umowy z Podwykonawca zapisy odpowiadajace tresci ust. 1 — 4, ktore umozliwia
Wykonawcy skontrolowanie spetienia przez Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na
umowe o pracg. Brak zapisow, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym jest podstawg do nali-
czenia Wykonawcy kar umownych zgodnie z § 11.
W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe
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10.

jest zastapienie ww. osoby lub 0sob innymi osobami lub osobg pod warunkiem, ze spetnione
zostang wszystkie powyzsze wymagania.

§ 10.

. Z tytulu prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, Inwestor zobowigzuje si¢ zaptacic¢
Wykonawcy  wynagrodzenie ~w  wysoko$ci ...l zt  (stownie:
.......................................... ztotych 00/100) brutto. Wynagrodzenie obejmuje kwote
netto w wysokosci ...........oooiiinin. zh(stownie: ...
ztotych 00/100) oraz kwotg podatku od towaréow 1 uslug w kwocie ...................... zt
(stownie: ......ooviiiiii ztotych 00/100).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robdt objetych niniejsza umowg. Ryzyko z tytulu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty obcigza
w calosci Wykonawce.

. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze

by¢ podstawg do zadania przez Wykonawce zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towardéw i ustug, uprawnionym
do wystawienia faktury VAT.

. Inwestor dopuszcza czg$ciowe rozliczenie robot w zakresie nieprzekraczajacym 50%

wartosci umownej brutto okreslonej w ust. 1. Podstawg ww. rozliczenia 1 wystawienia
faktury czg¢sciowej bedzie protokot czesciowego odbioru robot okreslony w § 7 ust. 1.
Umowy stwierdzajace prawidtowe wykonanie robdt budowlanych. Postanowienie § 6 ust.
12 stosuje si¢ odpowiednio.

Rozliczenie koncowe nastapi po odbiorze koncowym robdt i podpisaniu przez komisje
odbiorowa, o ktérej mowa w §5 ust. 8, ust. 9, ust. 10, protokotu koncowego odbioru robot.
Inwestor dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Inwestora prawidtowo wystawionej faktury na rachunek bankowy na niej
wskazany, po podpisaniu protokotu koncowego odbioru robot budowlanych.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane
nie podlegaja zaplacie 1 wynagrodzenie wskazane w § 8 ust. 1 zostanie stosownie
pomniejszone przy uwzglednieniu ich wyceny przyjetej] w przedmiarze robdt dotaczonym
do oferty Wykonawcy.

Inwestor ma prawo potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy Ilub
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 jest przedstawienie przez
Wykonawce dowoddéw  potwierdzajacych  zaptate wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

§11.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 %
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, . ...l stownie:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w  formie:

Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania zostanie zwrdcone

W nastgpujacy sposob:

a) kwota .... zk tj. 70% gwarancji przeznaczonej na zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w okresie wykonywania przedmiotu umowy zostanie zwolniona w ciggu 30 dni
po dokonaniu koncowego odbioru przedmiotu umowy;

b) kwota ..... zl tj. 30% gwarancji przeznaczonej na zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w okresie rekojmi za wady zostanie zwolniona w ciggu 15 dni od uplywu
okresu rgkojmi.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie niz

8/12



W

w pieniadzu zabezpieczenie wnoszone przed zawarciem umowy musi obejmowac caty okres
realizacji umowy tj. okres realizacji zamowienia oraz okres re¢kojmi.

Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona wysoko$¢ zabezpieczenia z jakichkol-
wiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu ponizej ustalonej warto$ci robdt lub jezeli z powodu
zwigkszenia warto$ci robot nalezatoby zabezpieczenie zwigkszy¢, wykonawca zobowigzany
jest uzupetni¢ wniesione zabezpieczenie w ciggu 14 dni od daty wezwania go przez Inwe-
stora.

Jezeli Wykonawca nie dokona uzupetienia zabezpieczenia w terminie o ktorym mowa ust.
5 to Inwestor potraci nalezng kwote z kolejnej faktury za roboty budowlane na co Wyko-
nawca wyraza niniejszym zgodg.

§12.

Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1)  w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

2)  gdy zostanie powzieta wiadomos$¢ o grozacej upadiosci lub likwidacji Wykonawcy,

3) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy 1 opdzZnienie wynosi co najmniej 7 dni,

4) gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastgpita przerwa w realizacji
przedmiotu umowy trwajaca dtuzej niz 7 dni.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Inwestora obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegotowe:

1)  w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora
sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot wg stanu na dzien przekazania
terenu budowy,

2)  Wykonawca zabezpieczy roboty w terminie i zakresie obustronnie uzgodnionym,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2, Wykonawca przy
udziale Inwestora sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robdt w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawcg.

§ 13.
. Inwestor moze zada¢ od Wykonawcy nastepujacych kar umownych:
1) za opOznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci
0,3% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,
2) za opoOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji 1 rekoymi —

w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien
opoznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

3) za nienalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy (w tym wykonanie tylko
czesci prac), w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1.
4) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywata inna osoba

niz zaakceptowana przez Inwestora zgodnie z procedura okreslong w §8 niniejszej
umowy — w wysokosci 1 % kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1 niniejszej
umowy.3
5) w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnos$ci kierownika budowy
w trakcie wykonywania prac — w wysokosci 300 zt za kazdy dzien nieobecnosci,
Inwestorowi przystuguje prawo do odszkodowania uzupehiajacego na zasadach ogdlnych
przewidzianych w Kodeksie cywilnym, o ile warto$¢ faktycznie poniesionych szkod
przekracza wysoko$¢ kar umownych.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Inwestora przenosi¢ wierzytelnosci powstalej w

zwigzku  zrealizacjg niniejszej umowy.
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Inwestor moze zada¢ od Wykonawcy nastepujacych kar umownych z tytutu:

1) braku  zaptaty lub  nieterminowej zaptaty  wynagrodzenia  naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w  wysokosci  0,5%
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy za wykonanie ustugi, dostawy lub
roboty budowlanej za kazdy dzien zwloki w stosunku do umownego terminu
ptatnosci,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia okre§lonego w § 7 ust. 1,

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5% wynagrodzenia okre§lonego
w § 7 ust. 1,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokos$ci

0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1.

§ 14.
Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na przedmiot niniejszej umowy na okres ..........
lat od daty odbioru koncowego robdt budowlanych.
Wykonawca udziela Inwestorowi rgkojmi za wady fizyczne 1 prawne przedmiotu niniejszej
umowy. Okres r¢kojmi bedzie rowny okresowi, o ktdrym mowa w ust. 1.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia wad ujawnionych w okresach, o ktérych mowa
w ust. 1 12 w terminie nie dtuzszym niz dwa tygodnie.
W okresach, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca wykona przeglady techniczne
przedmiotu niniejszej umowy na wezwanie Inwestora, nie rzadziej niz co dwa miesigce.

§ 15.

Zmiany niniejszej umowy mogg nastapi¢, z uwzglednieniem art. 144 ustawy Prawo zamdéwien pu-
blicznych, w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

1)
a)

b)

¢)
d)

g)
h)
i)
J)
k)

Terminu wykonania robot w przypadku:

wystapienia rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projek-
towej,

wystapienia zdarzen losowych,

wstrzymania budowy przez wtasciwy organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

wystapienia sity wyzszej, np. pozaru, powodzi, traby powietrznej, niezwyktych i nieprzewi-
dzianych okoliczno$ci niezaleznych od Strony, ktora si¢ na nie powotuje 1 ktorych konse-
kwencji mimo zachowania nalezytej staranno$ci nie mozna bylo uniknaé¢, w szczegdlnosci
niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych i klesk zywiolowych, katastrofy budowlanej
uniemozliwiajgcej terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

wystapienie przedtuzania si¢ okresu osiggania parametrow technologicznych, nie zawinione-
go przez Wykonawcg,

jezeli zmiana jest konieczna z powodu wystgpienia  znalezisk archeologicznych,
niewybuchéw, niewypalow, wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow geologicznych,
hydrologicznych,  nieprzewidzianych  kolizji z  urzadzeniami  infrastruktury
uniemozliwiajacej terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

jezeli wystapig znaczgco odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
uniemozliwiajace terminowe wykonanie umowy,

w przypadku braku mozliwosci uzyskania przez Wykonawce wymaganych uzgodnien,
decyzji w terminie umownym z przyczyn niezaleznych od wykonawcy przy zachowaniu
przez Wykonawce nalezytej starannosci,

wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 5 ust. 4 niniejszej umowy,

wystapienia udokumentowanych przez Wykonawce, niezawinionych przez niego opdznien
w dostawie materiatow,

przedluzenia si¢ okresu uzyskania zezwolen z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
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2)
a)

b)

c)
3)
4)
a)
b)

5)

wystagpienia innych szczegélnych okolicznosci, za ktore Wykonawca nie jest
odpowiedzialny.

Sposobu i zakresu wykonania robot w przypadkach:

zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czg$ci przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy,

wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej zwigzanych z:

niedostepnosciag na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowe;
1 Specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialow lub urzadzen,
pojawieniem si¢ na rynku nowych materiatéw i urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczg¢dzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

koniecznos$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych i technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
Konieczno$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany przepisow.

ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zaméwienia o ktérym mowa w § 8 ust. 8.
Podwykonawcow;

Wynagrodzenia —

w zakresie stawek podatku od towardéw 1 ustug;

w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 15 ust. 2 pkt b) jesli taczna
warto$¢ zmian jest mniejsza od 15% wartosci zamdwienia okre§lonego w umowie

Sposobu rozliczenia umowy.

Zmiana umowy, o ktorej mowa w ust. 1 moze zosta¢ dokonana, jezeli:

1)

2)
3)

4)

S)

6)
7)

8)

w przypadku, o ktérym mowa w pkt 1. — przyczyny wystapienia wplywaja na niemoznos¢
dochowania terminu wykonania robot;

w przypadku, o ktéorym mowa w pkt 2 lit. b, ¢ — jest konieczna z uwagi na:

zmiang przepisOw powodujacg konieczno$¢ przyjecia innych rozwigzan technicznych po-
szczegoblnych elementdw robdt niz przewidzianych w dokumentacji projektowej,

wykonanie robdt zgodnie z projektem okaze si¢ niemozliwe lub wysoce utrudnione z przy-
czyn technicznych lub rynkowych, badz tez gdy zmiana nie jest istotna.

w przypadku, o ktorym mowa w pkt 3 wystapienie niezaleznych od stron okolicznos$ci, ktore
powoduja, ze kontynuacja robdt przez dotychczasowego podwykonawce nie jest mozliwa
lub celowa,

w przypadku, o ktorym mowa w pkt 4 — nastgpi zmiana stawek podatku od towarow 1 ustug.

W przypadku o ktorym mowa w pkt. 14 jesli zaistnieja okolicznos$ci o ktérych mowa w § 15
ust. 2 pkt b) jesli tagczna warto$¢ zmian jest mniejsza od 15% wartosci zamdowienia
okreslonego w umowie

w przypadku, o ktorym mowa w pkt 5 - wystgpi zmiana terminu wykonania umowy lub na
skutek zawarcia przez Inwestora umowy o dofinansowanie projektu lub zmiany wytycznych
dotyczacych realizacji projektu zajdzie koniecznos¢ zmiany sposobu rozliczen; zmiana roz-
liczen polega¢ moze w szczegdlnosci na zmniejszeniu kwoty faktury koncowe;.

W przypadku wystapienia zdarzen stanowigcych podstawe do zmiany terminu umowy, ter-
min ten przedtuza si¢ o czas niezb¢dny do dokonania czynno$ci warunkujgcych zmiang ter-
minu lub do dokonania czynnos$ci wynikajacych z tych zdarzen.

W przypadku gdy nastagpi zmiana stawek podatku od towardw i ustug wynagrodzenie brutto
ulega odpowiednio zmniejszeniu lub zwigkszeniu do kwot wynikajacych ze zmiany stawek.
Zmiana wynagrodzenia obejmuje wylacznie t¢ cz¢$S¢ wynagrodzenia, ktora nie zostata obje-
ta fakturami wystawionymi przed dniem wejScia w zycie przepisOw zmieniajacych stawki
podatku.

. Kazda ze stron przedktadajac drugiej stronie propozycj¢ zmian spetniajgcg warunki okreslone
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7.

8.

w ustgpach poprzedzajacych wraz z ta propozycja przedtozy:

opis proponowanych zmian,

propozycje dotyczaca wszelkich koniecznych modyfikacji oraz oszacowanie w jaki sposob
zakladane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu umowy lub wynagrodzenie.

. Po otrzymaniu propozycji, o ktorej] mowa w ust. 5, Wykonawca albo Inwestora, w porozumie-

niu z Inspektorem Nadzoru, w terminie 7 dni moze zatwierdzi¢ badz odrzuci¢ otrzymang propo-
Zycje zmiany.

W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust 6, traktuje si¢ iZ propozycja wpro-
wadzenia zmian zostata odrzucona.

Strony zgodnie postanawiaja, iz wymiana korespondencji nastepowac bedzie na nastepujace
adresy:

Gmina Wotow, Rynek 34, 56-100 Wotow,

Strony zobowiazuja si¢ wzajemnie do niezwlocznego powiadomienia na pismie
o ewentualnych zmianach adresu. Korespondencje wystang na wskazany w ostatnim powia-
domieniu  adres uwaza si¢ za  skutecznie  dorgczong.  Zmiana  adresu
do korespondencji nie stanowi zmiany warunkOw niniejszej umowy.

§ 16.

. Wszelkie spory, mogace wyniknag¢ na tle wykonywania niniejszej umowy, beda

rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Inwestora.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo

zamoOwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

§17.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egzemplarze otrzymuje

Inwestor a jeden Wykonawca.

INWESTOR WYKONAWCA
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