UMOWA NR WIT. 271.1.......... 2016.AL

zawarta W dDiU s w Wolowie, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty
w postepowaniu o udzielenie zambéwienia publicznego pn.: “Udroznienie gminnej petli
komunikacyjnej (Wolow- Lubigz)” w trybie przetargu ograniczonego, o wartosci ponizej kwoty
okreslonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych,
ogloszonego wWBZP nr .........oooiiinnnnn 706111 1 O R—— r., pomiedzy:

Gmina Woléw, Rynek 34, 56-100 Wotow, NIP: 088-01-77-496, reprezentowang przez:

Jacka Wloska — Zastepce Burmistrza Gminy Wolow, dzialajacego na podstawie upowaznienia z
dnia......... , wydanego przez Burmistrza Gminy Woléw stanowigcego zalacznik nr .... do
niniejszej umowy.

przy kontrasygnacie Anny Bandoch — Skarbnika Gminy,

zwang dalej ,,Inwestorem”,

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

zwanym dalej ,, Wykonawcea”.

§ 1.

1. Na podstawie niniejszej umowy Inwestor powierza a Wykonawca zobowigzuje sig
do wykonania rob6t budowlanych polegajacych na przebudowie drog gminnych w Lubigzu
(ul Niecata), w Krzydlinie Malej oraz w Mojecicach. Inwestycja zlokalizowana jest na
dziatkach nr:

492: 960/246 — obreb Mojecice
255 — obreb Krzydlina Mala
276/25; 275/13; 279 — obrgb Lubigz

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami
okre$lonymi przez Inwestora zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia,
ofertg z dnia .......ccovmemicuinnes r., ktéra stanowi zatacznik do niniejszej umowy, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi normami
oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Inwestorowi w terminie w niej uzgodnionym.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje niezbedng wiedza, kwalifikacjami, doswiadczeniem
i potencjalem technicznym oraz osobowym koniecznym dla prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy oraz, z¢ wykona przedmiot umowy terminowo, z dochowaniem
nalezytej starannosci.

§2.
1. Inwestor zobowiazuje sie w szczegolnosci do:

1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) terminowe;j zaplaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane,

4) przejecia terenu budowy pod swoj dozor (po zabezpieczeniu robot przez Wykonawcg), na
podstawie protokotu inwentaryzacji w przypadku odstapienia przez Inwestora
od umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢g W szczegolnosei do:

1) przejecia terenu budowy od Inwestora,

2) zabezpieczenia terenu budowy i zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu,

3) zapewnienia stalego dozoru mienia poprzez Wwyspecjalizowane urzadzenia lub
uprawnione podmioty na terenie robot na wlasny koszt,

4) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajacych standardom technicznym
okreslonym przepisami prawa oraz okazania na kazde zadanie Inwestora {Pb \'kngp(gktora
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nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng
kazdego uzywanego na budowie materiatu i wyrobu,

5) wytyczenia geodezyjnego obiektu budowlanego oraz zapewnienie na wlasny koszt
wszystkich prac geodezyjnych oraz obstugi geodezyjnej budowy,

6) zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, facznie z kosztami utylizacji i do przestrzegania przepisow prawa zwigzanych
z wytwarzaniem odpadow,

7) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za: stan miejsca wykonania przedmiotu niniejsze;
umowy, przestrzeganie przepisow Bezpieczenstwa | Higieny Pracy, przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, dozér mienia na terenie robot, jak i za
wszelkie szkody powstale w trakcie trwania rob6t na terenie przyjetym od Inwestora lub
majacych zwiazek z prowadzonymi robotami,

8) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow jego pracownikéw i oséb trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw,

9) terminowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy i przekazania do eksploatacji
przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty ukoriczone przez niego sa catkowicie
zgodne z umowg i odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sa przewidziane wedhug
umowy,

10) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w Jjej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

11) zabezpieczenia i oznakowania terenu robét przed nieuprawnionym wejsciem o0s6b
trzecich,

12) dbania o porzadek na terenie rob6t oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

13) ponoszenia kosztéw zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych
terenow na cele budowy lub czas budowy oraz kosztow tymczasowej organizacji ruchu
W czasie realizacji robot, w tym kosztow utrzymania zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa drog dojazdowych do budowy (usuwanie blota, odsniezanie,
usuwanie lodu itp.),

14) dostarczania niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow i urzadzen w tym w szczegdlnosci wynikow
oraz protokoléw badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy,

15) uporzadkowania terenu budowy po zakoficzeniu robot, zaplecza budowy, jak roéwniez
terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawcee, w tym dokonania
na wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji,

16) kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji  zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawa oraz przygotowania do odbioru koncowego
kompletu protokolow niezbednych przy odbiorze,

17) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robot w terminie nije
dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

18) ponoszenia wylaczne; odpowiedzialnoéci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci,

19) niezwlocznego  informowania  Inwestora 0 problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wplynac na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robét,

20) ponoszenia kosztow zwigzanych z korzystaniem z mediéw (energia elektryczna, woda,
Scieki) lub przylaczeniem do mediéw w celu realizacji umowy,

21) uzgadniania z przedstawicielem Inwestora niezbednych kwestii dotyczacych wykonania
przedmiotu niniejszej umowy. _
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ktorym mowa w ust. 2, wraz z aktualna deklaracja ZUS DRA, w terminie 5 dni od dnia

wezwania go przez Inwestora. Z wezwaniem Inwestor moze zwroci¢ sig¢ do Wykonawcy

jeden raz w czasie trwania umowy.

. W przypadku, gdy Inwestor powezmie watpliwosei co do prawdziwosci o$wiadczenia

Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 2 i 3, Inwestor moze zZwroci¢ si¢ z wnioskiem do

wiasciwego Powiatowego Inspektora Pracy o przeprowadzenie kontroli.

Jezeli czynnosei, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia na podstawie umowy O pracg

wykonywane s3 przez 0soby zatrudnione przez podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany

jest wprowadzi¢ do umowy z podwykonawca zapisy odpowiadajace tresci ust. 2 - 4, ktore
umozliwiag Wykonawcy skontrolowanie spelnienia przez podwykonawce obowiazku
zatrudnienia na podstawie umowy O pracg.

Inwestorowi przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:

a) oddelegowania do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 1 0sob niezatrudnionych
na podstawic umowy o pracg — W WYSOKOSCL ..vvvvvnieiianns za kazdy stwierdzony
przypadek (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby,
jezeli Inwestor stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o prace),

b) nieprzedstawienia w terminie odwiadczenia, badz deklaracji, o ktorych mowa w ust. 2 1.3
- W WYSOKOSC «.1euenencsvsuenies )

§ 6.
Strony zgodnie ustalaja termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy na dzien
protokolarnego  przekazania terenu budowy Wykonawcy, ktore nastagpi do dnia
.................... I.
Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy przewidywany jest od daty podpisania
umowy do 30.06.2017r.

§7.

Strony przewidujg nastgpujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktére nie beda stanowity podstawy do

wystawienia przejsciowej faktury VAT,

2) odbior koncowy.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez inspektora

nadzoru inwestorskiego.

. Wykonawca zglosi Inwestorowi gotowo$¢ do odbioru koncowego, pisemnie, bezposrednio

w siedzibie Inwestora.

. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robot.

. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koficowego Wykonawca przekaze Inwestorowi

nastepujace dokumenty:

1) dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowana w dwoch egzemplarzach,

2) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych badan, prob
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

3) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sa zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa (opisane i ostemplowane przez
kierownika robot).

. Inwestor wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych

od daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru koficowego.

. Inwestor zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,

w terminie 14 dni od dnia rozpoczgcia tego odbioru.

. Zakonczenie realizacji zadania zostanie potwierdzone odbiorem komisyjnym robot.
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§ 3.

Wykonawca zobowigzany jest posiadaé aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej
z tytulu prowadzonej dzialalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokogci odpowiadajacej
co najmniej wysokosci wartosci kontraktu. Kopie dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia,
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem W konawca zobowigzany jest do przedlozenia
w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku, gdy waznosé ubezpieczenia uplynie
w trakcie realizacji kontraktu, Wykonawcea zobowigzany do ubezpieczenia dziatalnosci na dalszy
okres i przedlozenia dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia w ciagu 7 dni od daty uplywu
waznosci ubezpieczenia.

§ 4.

1. Wykonawca zobowiazany Jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy.

3. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi byé¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i Wwymaga
zaakceptowania przez Inwestora. Inwestor zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty
przediozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanych
0s0b beda speinia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

4. Zaakceptowanie przez Inwestora zmiany ktérejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 2,
wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5. Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

6. Wszelkie istotne zdarzenia majgce wplyw na prawidlowe i zgodne z przepisami prawa
oraz niniejsza umowa wykonanie robot, powinny by¢ odnotowane w dzienniky budowy.

§5.

1. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy - Prawo zamowien publicznych Wykonawca
zobowigzuje si¢, ze wszystkie osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia, ktorych zakres zostat przez Inwestora okreslony w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia i ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, beda zatrudnione
na podstawie umowy o prace, co najmniej od rozpoczecia do uplywu terminu realizacji
zamoOwienia.

2. W celu wykazania spelnienia obowiazku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest udokumentowa¢ zatrudnienie 0sGb na podstawie umowy o prace poprzez
zlozenie Inwestorowi w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy pisemnego o$wiadczenia,
ze osoby wykonujace czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, zatrudnione $g na podstawie
UMowy 0 pracg z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na
podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
przez caly okres realizacji przedmiotu zaméwienia. W oswiadczeniu Wykonawca
zobowigzany jest poda¢ liczbe pracownikéw przewidzianych do realizacji zaméwienia. Do
oswiadczenia Wykonawca obowigzany jest dolgczy¢ uwierzytelniony odpis ostatniej
deklaracji ZUS DRA zlozonej przed datg skladania o$wiadczenia. Jezeli Wykonawca ma
siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast odpisu
deklaracji ZUS DRA, skiada rownowazny dokument wydany przez wladciwy organ w kraju,
w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.

3. Na zadanie Inwestora Wykonawca obowigzany bedzie zlozyé aktualne oswiadczenie, o
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9. Postanowienia ust. 2 — 7 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy 0 podwykonawstwo.

10. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane powinien zawierac:

a) okreslenie stron umMoOwy,

b) maksymalna wartosc wynagrodzenia z tytulu wykonywanych robot, z zastrzezeniem Ze
suma wartosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza niz
warto$é wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

¢) zakres zlecanych robot,

d) nie diuzszy niz 30 dniowy termin platno$ci za odebrane od danego podwykonawcy roboty -
liczony od dnia dorgczenia Wykonawey faktury/rachunku potwierdzajacego wykonanie
zleconej podwykonawcy roboty budowlanej, wystawionego W terminie zgodnie z
obowiazujacymi przepisami,

e) informacj¢ o natozonym na Wykonawcy obowiazku do przedkladania Inwestorowi projektu
umow o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane wraz ze zmianami,

f) informacje o sakazie zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo rob6t budowlanych
przed uzyskaniem akceptacji projektu umowy przez Inwestora, w terminie i na warunkach
okrelonych w niniejszej umowie,

g) informacjg o nalozonym na Wykonawcy obowiazku dolaczania do przedlozonego
Inwestorowi projektu umowy o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane zgody
Wykonawcy na zawarcie takiej umowy. Projekt umowy bez dotaczonej zgody Wykonawcy
nie uzyska akceptacji Inwestora,

h) informacj¢ o nalozonym na Wykonawey —obowiazku przedkladania Inwestorowi
potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy zawartej z Podwykonawcg na roboty
budowlane oraz zmian tej umowy, w terminach i na warunkach okreslonych w niniejszej
umowie,

i) informacj¢ o terminie realizacji tobot budowlanych zleconych podwykonawcy - nie
dtuzszym niz terminy okreélone w umowie,

j) informacje o zakazie potracania naleznosci za wykonane przez podwykonawce roboty w
celu tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

k) informacj¢ o zakazie dokonywania przelewu wierzytelnosci wynikajacej z umowy Zz
podwykonawcg na osoby trzecie,

1) zapisy potwierdzajace posiadanie przez podwykonawcg wiedzy i do$wiadczenia oraz
zdolnosci do nalezytego wykonania zakresu zamoOwienia objetego umowa podwykonawcza,

m) numer rachunku bankowego podwykonawcy, na ktory nastapi wyplata wynagrodzenia oraz
zapis 0 obowigzku niezwlocznego pisemnego powiadomienia 0 zmianie rachunku.

11. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na warunkach odmiennych niz zaakceptowane przez
Inwestora, uwaza si¢ za niezgloszenie Podwykonawcy, w zwiazku z czym zawarcie takiej
umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Inwestora solidarnej odpowiedzialnosci, o ktore)
mowa w art 647" ke.

12. W przypadku, gdy Wykonawca powierza podwykonawcy wykonanie czesci przedmiotu
niniejszej umowy, podstawa do zaplaty catosci faktury za roboty, w ktorych wykonaniu
uczestniczyt podwykonawca dodatkowo stanowi¢ beda:

a) protokot odbioru zakoficzonego etapu robot stwierdzajacy odebranie robot przez inspektora
nadzoru i kierownika budowy, wskazujacy wydzielone elementy robot wykonane przez
podwykonawcg,

b) kopia faktury wystawionej dla Wykonawcy przez podwykonawcg za wykonane przez niego
roboty wraz z kopig przelewu bankowego z tytulu wynagrodzenia podwykonawcy,
potwierdzong przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginalem,

¢) potwierdzenie zapfaty faktury przez Wykonawceg

d) o$wiadczenie podwykonawey O otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane
elementy robot.

13. Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich platnosci wobec
podwykonawcow. Nieterminowe  regulowanie wymaganych  platnosci wobec
podwykonawcy skutkowac bedzie natozeniem na Wykonawce kar umownych zgodnie z §
10 ust. 1 Umowy.
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10.

11

-

12

13.

Komisyjny odbiér wykonywanego zadania nastapi z udzialem przedstawiciela Gminy
Wotow — przewodniczacego komisji odbioru.

W odbiorze komisyjnym moze uczestniczy¢ réwniez przedstawiciel Starosty oraz
przedstawiciele organizaciji spotecznych.

Jezeli w toku czynnosci odbiorezych zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie zostal
zrealizowany w cato$ci albo ma wady — komisja moze odméwié¢ odbioru.

. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nadajace si¢ do usunigcia — komisja moze

odmowi¢ odbioru i wyznaczy¢  Wykonawcy odpowiedni termin do ich usuniecia.
Po bezskutecznym uplywie terminu Inwestor moze od umowy odstapié.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
z umowg, Inwestor moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢
mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyzZnaczonego terminu
Inwestor moze od umowy odstapi¢, powierzyé poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§8.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do osobistego wykonania kluczowych czgsci przedmiotu
niniejszej umowy polegajacych na wykonaniu:
a) wykonaniu nowe;j konstrukcji nawierzchni jezdni,
b) wykonaniu odwodnienia pasa drogowego tj. kanalizacji deszczowej.
Wykonawca — z zastrzezeniem ust. | - moze zawrze¢ umowg o roboty budowlane z
podwykonawcg do poszczegollnych czynnosci niezbednych do realizacji niniejszej Umowy .
Zawarcie umowy o roboty budowlane przez Wykonawce z podwykonawcg wymaga zgody
Inwestora na zasadach okreslonych w art. 647" kodeksu cywilnego.
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Inwestorowi  projektu umowy z
podwykonawcg, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane; a takze do przedtozenia
poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy zawarte] z podwykonawca, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane. Projekt umowy i umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg
a podwykonawca powinny w szczegolnosci zastrzegaé spelnienie przez podwykonawce
wymagan zwigzanych z gwarancjg i rekojmia.
Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie
umowy zawartej z podwykonawca, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.
Inwestor w terminie 5 dni roboczych od przedlozenia mu przez. Wykonawce projektu
umowy lub umowy zawartej z podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
zgtasza — odpowiednio - pisemny sprzeciw lub pisemne zastrzezenia, jezeli nie spelnia ona
wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow ZamoOwienia lub gdy nie
zawiera postanowien z ust. 10 niniejszego paragrafu.
Jezeli Inwestor w terminie 5 dni roboczych od przedlozenia mu przez Wykonawce projektu
umowy lub umowy zawartej z podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
Wwraz z czgscig dokumentacji dotyczacej wykonania robot okreslonych w projekcie umowy
lub w umowie nie zglosi na pismie — odpowiednio - sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze
zaakceptowal projekt umowy lub umowe bez zastrzezen,
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Inwestorowi poswiadczonej za zgodnoéé z
oryginatem kopii umowy zawartej z podwykonawca, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, w terminie 7 dni od dnia Jej zawarcia, z zastrzezeniem art. 143b ust. 8 ustawy —
Prawo zamowien publicznych. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy faktury/rachunku, Inwestor poinformuje
o tym Wykonawcg i wezwie go do dokonania odpowiednich zmian w umowie pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umownej zgodnie z trescig § 10 ust. 1 Umowy.
Termin  zaplaty  wynagrodzenia podwykonawcy  przewidziany w  umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury
(rachunku), potwierdzajacej wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;. -
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14. Wykonawca ponosi wobec Inwestora peina odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcow.

15. Wykonawca zobowigzany jest do zamieszczenia W umowie o podwykonawstwo klauzuli
dotyczace) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16. Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia okresu odpowiedzialnosci podwykonawcy za
wady w wymiarze nie krotszym niz okres odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy.

17. Do zawarcia przez podwykonawcg umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda
Inwestora i Wykonawcy.

§9.

1. Z tytutlu prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, Inwestor zobowiazuje sig zaplaci¢
Wykonawcy wynagrodzenie W WYSOKOSCL  ovnemmnenaenneen: 7z (stownie:
.......................................... ztotych 00/100) brutto. Wynagrodzenie obejmuje kwotg
netto W WYSOKOSCL ..vvuvraneninnnnnaness Z (STOWIE: .vvveeereemmnsnsrnsnsessmnneeenesseen
ztotych 00/100) oraz kwote podatku od towarow i ustug W Kwocie .....oooooveee V2
(STOWRIE: ..ooooninvneinennaennnnsessnnnneee e zlotych 00/100).

2. Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa W ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczaltowym i obejmuje
wszystkie koszty zwigzane Z realizacjg robot objetych niniejsza umowa. Ryzyko z tytulu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddzialywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty obcigza
w caloéci Wykonawcg.

3. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania przez Wykonawce zmiany wynagrodzenia okreélonego w ust. 1.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towarow i ushug, uprawnionym
do wystawienia faktury VAT.

5 Inwestor nie dopuszcza cze$ciowego rozliczenia robot.

6. Rozliczenie koncowe nastagpi po odbiorze kohcowym robot 1 podpisaniu przez komisje
odbiorowa, o ktérej mowa W §5 ust. 8, ust. 9, ust. 10, protokotu koncowego odbioru robot..

7. Inwestor dokona zaplaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy W terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Inwestora prawidlowo wystawionej faktury na rachunek bankowy na niej
wskazany, po podpisaniu protokotu koficowego odbioru robot budowlanych.

8. Inwestor ma prawo potraci¢ nalezne kary umowne Z wynagrodzenia Wykonawcey lub
whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9. Warunkiem zaplaty wynagrodzenia, 0 ktorym mowa W ust. 1 jest przedstawienie przcz
Wykonawcg dowodow potwierdzajqcych zaplatg ~ wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

§ 10.

1. Wykonawca o$wiadcza, z¢ wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w wysokosci 3 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktorym
mowa w § 8 ust. 1.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy powinno trwac przez okres wykonania
umowy, rekojmi za wady i gwarancji jakoscl. Zabezpieczenie nie moze ograniczac
uprawnien Inwestora Z tytutu wykonania umowy, rekojmi za wady lub gwarancji jakoscl.

3. Kwota zabezpieczenia zostanie zwrocona Wykonawey W terminach i wysokosciach jak
nizej:

a) 70% kwoty zabezpieczenia - W terminie 30 dni od dnia wykonania zamoOwienia i uznania
przez Inwestora za nalezycie wykonane,

b) 30% kwoty zabezpieczenia pozostawionej na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za
wady - w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.

§11.
1. Inwestorowi przystuguje prawo odstapienia od umowy W nastepujacych sytuacjach:
1) w razie wystapienia istotne] zmiany okg}licznoéci powodujacej, z€ wykonanie umowy
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2)

3)

4

1)

2)

3)

4)

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

2) gdy zostanie powzigta wiadomosé o grozacej upadlosci lub likwidacji Wykonawcy,

3) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy i opdznienie wynosi co najmnie;j 7 dni,

4) gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastapita przerwa w realizacji
przedmiotu umowy trwajaca diuzej niz 7 dni.

Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Inwestora obcigzaja nastepujace

obowigzki szczegStowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora
Sporzadzi szczegélowy protokot inwentaryzacji robot Wg stanu na dzien przekazania
terenu budowy,

2) Wykonawca zabezpieczy roboty w terminie i zakresie obustronnie uzgodnionym,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy
udziale Inwestora Sporzadzi szczegélowy protokét inwentaryzacji robét w toku wraz

za opdznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,3%
Wynagrodzenia netto, okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien 0pOznienia,

Za opbznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi —
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien

za nienalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, inne niz wymienione w par. 11 ust.
I pkt. 1) i 2) (W tym wykonanie tylko czesci prac), w wysokosci 0,3% wartosci

za odstgpienie od UMOWY z przyczyn zaleznych od Wykonawey — w wysokosci 10%
Wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1.

Wykonawcy przystuguje prawo do dochodzenia od Inwestora kary umownej za odstapienie
od umowy z winy Inwestora - w wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8
ust. 1. Inwestorowi przystuguje prawo do odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
ogblnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, o ile wartogé faktycznie poniesionych
szkéd przekracza wysokosé kar umownych.

Wykonawca oSwiadcza, 7e nie Wyraza zgody na przeniesienje przez Wykonawce
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osoby trzecie.

nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, Jub projektu jej Zmiany — wowczas zostanie naliczona



1)
a)

b)

2)

b)

§ 13.
Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na przedmiot niniejszej umowy na okres .... lat
od daty odbioru koficowego rob6t budowlanych.
Wykonawca udziela Inwestorowi rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu niniejszej
umowy. Okres rgkojmi bgdzie rowny okresowi, o ktérym mowa w ust. 1.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wad ujawnionych w okresach, o ktérych mowa
w ust. 112 w terminie nie dtuzszym niz dwa tygodnie.
W okresach, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca wykona przeglady techniczne
przedmiotu niniejszej umowy na wezwanie Inwestora, nie rzadziej niz co dwa miesiace.

§ 14.
Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre$ci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.
Zmiana umowy moze by¢ dokonana w szczegélnosci:
w przypadku zmian sposobu wykonania zamoOwienia spowodowanego:
niedostepnoscia na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowe;j
i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych spowodowana
zaprzestaniem produkeji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,
pojawieniem si¢ na rynku nowych materialow i urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych i technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie
rozwiazan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
Koniecznoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany przepisow.
W przypadku wystapienia ktérychkolwiek z ww. okolicznogci Wykonawca poinformuje
Inwestora o koniecznosci dokonania zmian w  zakresie okreslonym powyzej, na
zaproponowane zmiany Inwestor musi wyrazi¢ zgodg. Roboty zamienne Wykonawca
powinien wykona¢ na podstawie protokotu koniecznoscl.
W przypadku zmian terminu zakonczenia przedmiotu umowy W nastepujacych
przypadkach:
jezeli zajdzie koniecznosc wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, o
ktorej mowa w ust. 2 pkt. 1,
jezeli zmiana jest konieczna z powodu dziatania sity wyzszej tzn. niezwyklych 1
nieprzewidzianych okolicznosci niezaleznych od Strony, ktdra si¢ na nie powotuje i ktorych
konsekwencji mimo zachowania nalezytej starannoéci nie mozna bylo unikngc, w
szezegblnosei niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych i klgsk zywiotowych, katastrofy
budowlanej uniemozliwiajacej terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
jezeli zmiana jest konieczna z powodu wystapienia  znalezisk archeologicznych,
niewybuchéw, niewypatow, wyjatkowo niesprzyjajacych ~warunkow geologicznych,
hydrologicznych, nieprzewidzianych  kolizji Z urzadzeniami infrastruktury
uniemozliwiajacej terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
jezeli wystapig znaczgco odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
uniemozliwiajace terminowe wykonanie umowy,
w przypadku braku mozliwosci uzyskania przez Wykonawce wymaganych uzgodnien,
decyzji w terminie umownym Zz przyczyn niezaleznych od wykonawcy przy zachowaniu
przez Wykonawcg nalezyte] starannosci,
w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych zaréwno od Inwestora, jak i od
Wykonawey, m.in. w razie wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych,
ktorych wykonanie wplywa na zmiang ten}im:;[ zazn(’)wienia podstf?wowego,
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g) przypadku, gdy zmiany dotycza realizacji dodatkowych robét budowlanych od Wykonawcy,
nieobjgtych zamoéwieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne i zostaly spelnione
tgcznie nastepujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zostaé dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych,

b) zmiana wykonawcy spowodowalaby istotna niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow
dla Inwestora,

¢) wartoé$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartoéci zamodwienia okreslonej w
niniejszej umowie;

3. z uwagi na zmiany dotyczace o0s6b kluczowych dla realizacji umowy, np. kierownika
budowy i robét, inspektora nadzoru, 0séb reprezentujacych Strony (w szczegélnodci w razie
choroby, wypadku losowego, nieprzewidzianych zmian organizacyjnych),

4. w przypadku zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy,

5. w przypadku zmian korzystnych dla Inwestora.

6. Strony zgodnie postanawiaja, iz wymiana korespondencji nastepowa¢ bedzie na nastepujace
adresy:

7. Gmina Wolow, Rynek 34, 56-100 Woldw,

9. Strony zobowigzuja sic wzajemnie do niezwlocznego powiadomienia na pismie
0 ewentualnych zmianach adresu. Korespondencje wyslang na wskazany w ostatnim
powiadomieniu adres uwaza sie za skutecznie dorgczona. Zmiana adresu
do korespondencji nie stanowi zmiany warunkéw niniejszej umowy.

§ 15.
1. Wszelkie spory, mogace wyniknaé na tle wykonywania niniejszej umowy, beda
rozstrzygane przez sad powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Inwestora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

§ 16.
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach — dwa egzemplarze otrzymuje
Inwestor a jeden Wykonawca.

INWESTOR WYKONAWCA

Zatwierdzono pod
wzgledem prawnym

\ 10/10



